Zatacznik Nr 2 SIWZ

PROJEKT UMOWY Nr 272.1.4.2014

NA ROBOTY BUDOWLANE
O WARTOSCI POWYZEJ 30.000 EURO | MNIEJSZEJ OD KWOT OKRESLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. - PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

zawartaw dniu ............. 2014 r. pomigedzy Gmina Olszéwka, NIP 6662002107,0lszowka 15, 62-641 Olszowka;
reprezentowana przez:
Wlodzimierza Fraszczyka - Wojta Gminy
zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym” ,
D secesesectacansccncsesestscacsusnsuocssesesestscsnstsnssesestsnsnstsnssesestsestsusnssocsnesene reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czgsci umowy ,, Wykonawea”.

W ramach realizacji zaméwienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2013 r. Nr 907 t. j. z pOzniejszymi zm.), w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy zgodnie z art. 39 ww. ustawy, tj. przetargu nieograniczonego

zostala zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojec:
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy .
Umowa o0 podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze
pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomi¢dzy dalszymi Podwykonawcami.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisOw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

I. Przedmiot umowy

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwa:
Przebudowa drogi gminnej we wsi Szczepanow

Oznaczenia i kody CPV robot:

45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Zamowienie dotyczy przebudowy drogi gminnej w Szczepanowie, droganr G496043P na dtugosci 1,345
km. W sktad robot wchodza: roboty pomiarowe ,karczowanie pni, przepusty pod droga z rur PCV $rednicy
40-50 cm, zjazdy do pdl i zabudowan z rur PCV $rednicy 30 cm, profilowanie istniejacej nawierzchni
zwirowej szerokosci 4,50 m, dolna warstwa podbudowy z thucznia kamiennego grub. 12 ¢m, gorna warstwa
podbudowy grub. 8 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego KR 1-2 grub. 3 cm, szer. 4,10 m,  warstwa
$cieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 grub. 4 cm szer. 4,0 m, uzupehienie poboczy, znaki drogowe.

2. Szczegbélowy zakres rzeczowy objety Umowa okreslaja:

e specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
e przedmiar robot
e oferta wykonawcy
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z warunkami wynikajacymi z
obowigzujacych przepiséw technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych
Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

4. Wykonawce obcigzaja koszty zwigzane z:

- przygotowaniem placu budowy i terenu realizacji inwestycji, dostawa na miejsce materiatow budowlanych
- organizacja zaplecza socjalno-warsztatowego budowy,

- zabezpieczeniem i ochrong placu budowy i terenu inwestycji,

- wszelka obstuga geodezyjna, lacznie z inwentaryzacjg powykonawcza,

5. Jezeli Wykonawca dopuszcza PodwykonawcoHw do udzialu w realizacji Umowy zobowigzany jest do zaptaty
naleznego im wynagrodzenia.

6. W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pehnit funkcije
koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad.

Il. Terminy i gwarancije

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania calego zakresu robot w terminie:
rozpoczecie od 01 pazdziernika 2014 r.
zakonczenie do 31 pazdziernika 2014 r.
Termin odbioru jest rtownoznaczny z terminem zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Termin wykonania obejmuje uzyskanie przez Wykonawce kompletu dokumentow ( inwentaryzacje geodezyjne,
opinie ,uzgodnienia , atesty, deklaracje zgodnos$ci, gwarancje, pozytywne wyniki badan) na podstawie ktorych
bedzie mozna przystapi¢ do zgloszenia zakonczenia budowy.
2. Termin realizacji zamowienia moze by¢ zmieniony:
a) jezeli w trakcie budowy zaszla konieczno$¢ wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych , lub dokonania
zmian w projekcie budowlanym,
b) wystapily odbiegajace od normy niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonanie robot
budowlanych zgodnie z ustaleniami sst,
c¢) w razie zaklocenia toku rob6t budowlanych przez protesty spoteczne i ingerencje osob trzecich oraz
wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne instytucje, ale tylko po stwierdzeniu zaniedban
niezawinionych przez Wykonawce,

3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamdowienia na okres 36 miesiecy liczac od dnia jej
odbioru przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % wartosci zamowienia
(brutto) w zaokragleniu w goére do pelnych ztotych tj. ............ zt w formie ........

5. 30% ustalonej kwoty zabezpieczenia jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15-tym  dniu po uptywie okresu rekojmi. 70% ustalonej kwoty
zabezpieczenia gwarantujace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w ciggu
30 dni po ich ostatecznym odbiorze.

I11. Podwykonawstwo

§3
1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......
............................................... a Podwykonawcom powierzy
wykonanie  nastepujgcych robot budowlanych  stanowigcych — przedmiot

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,
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b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,
c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do§wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecane;j
czes$ci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do tej
umowy,
g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,
a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawcg moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu,
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot
i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy 0
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgSci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu
nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien zlozenia w
siedzibie Zamawiajacego.
Zamawiajacy zgtosi w terminie 7 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:
a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt 417
b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktéorych mowa w pkt7,
c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czgsci kluczowej czgsci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego
Wykonawca powolywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawcg;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzglgdniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej nizna 7 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej
na piS$mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych ta umowa.

1V. Warunki odbioru

§ 4

Strony ustalaja nastepujace zasady odbioru robét:

1.

Zakonczenie wszystkich rob6t i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen, kierownik budowy

stwierdza wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisow ze stanem faktycznym przez Inspektora

Nadzoru oznacza osiggnigcie gotowosci 1 pozwala zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zakonczeniu prac.

Do zawiadomienia Wykonawca zalgcza ,,Dokumentacje odbiorowa” zawierajacg migdzy innymi nast¢pujgce

dokumenty :

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanych robot sporzadzong przez uprawnionego geodete z
zestawieniem rzeczowym wykonanych robdot — utwardzenie terenu

b) protokoty odbioréw technicznych, sprawozdan z badan (w tym laboratoryjne kruszywa i mieszanek)

c) certyfikaty, atesty , deklaracje, §wiadectwa jakos$ci na wbudowane materiaty i urzadzenia ,

d) dziennik budowy,

e) Oswiadczenie kierownika budowy : o zdalno$ci obiektu do uzytkowania, o zgodnos$ci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami; o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

f) Oswiadczenie kierownika o uzyciu materialow posiadajacych atesty,

g) Kosztorys powykonawczy
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3.

4,

5.
6.

4.

o

~
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Za date zakonczenia przedmiotu umowy, uwaza si¢ dat¢ zakonczenia przez komisje odbioru czynnosci (data

podpisania protokotu odbioru koncowego).

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu przystuguja

Nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usuniecia to zamawiajgcy moze odmowié odbioru wyznaczajgc termin
ich usuniecia , za§ w przypadku ich nieusunigcia w wyznaczonym terminie odmowi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia lub powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy,
wzglednie odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia :

jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem , moze zadaé
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem , moze odstgpi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Zamawiajacy moze poja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono

istnienie takich wad , ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — az do

czasu usunigcia tych wad.

V. Wynagrodzenie i warunki platnosci

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w
przyjetej ofercie w kwocie: Cenanetto .........ceeeeeenn 74+ podatek VAT ........... % :ieeennns zt = brutto:
..................... 71, (stownie zlotych: cereases)
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. Ponadto moze ulec zmienione
gdy:
a) nastgpi rezygnacja z czesci robot, jezeli taka rezygnacja nie wplynie na prawidtows realizacje przedmiotu
Umowy,
b) uzasadnionego wykonania zamiennych robot lub ich czesci
Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie
faktury VAT koncowe;.
a) platnosc koncowa w terminie 30 dni od koncowego wykonania zadania potwierdzonego protokdtem
odbioru
b) Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku w banku Zamawiajacego.
Ptatno$¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane dokonana bedzie na podstawie Protokotu
koncowego odbioru robot i Kosztoryséw powykonawczych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz wystawionej faktury VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto bankowe Wykonawcy,
lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.
Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezb¢dne do realizacji Umowy nie ujete w
Kosztorysie ofertowym o ktorych mowa w § 5 pkt. 3a) i 3b) zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych
zasad:
a) Pomniejszone wartosci kosztorysowej 0 roboty niezrealizowane wg ofertowych stawek jednostkowych.
b) Do obliczenia ceny robot zamiennych lub dodatkowych zastosowane zostang nosniki cenotworcze podane w
ofercie dla realizacji zamowienia :

- stawka roboczogodziny .l zh./rg.
- koszty posrednie (R+S) Ll %

- koszty zakupu (M) %
-zysk (R+S+Kp)
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

- cen materiatlow wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz $rednie ceny za poprzedni kwartat, publikowane
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD”,

- cen sprzetu i srodkow transportu wg cennika Wykonawcy, lecz nie wyzszych niz $rednie ceny
publikowane w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD”,

- norm naktadoéw rzeczowych R,M,S wg KNR, a w przypadku ich braku w KNR wg norm zaktadowych
Wykonawcy.

Rozliczenie koncowe

Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru
koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koncowego robot.

Platno$ci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢ w wypadku podwykonawstwa o$wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznos$ci ktérych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonane;j
zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz
z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic si¢ z
zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 28, podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy,
¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem Zzadania, o ktorym mowa w pkt 20 jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturag VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbidr robot, a Wykonaweca nie ztozy w terminie okreslonym w pkt 28 uwag wykazujacych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego za kolejne zadania, beda wystawione
przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

a) z protokotem Odbioru zakonczonego zadania, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego bedg zataczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow w ramach
odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty,
¢) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed
uplywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 25
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawceg stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktéorych mowa , nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnoscé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, zawierajace szczegoétowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnosé¢
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majacych wptyw na
te wymagalnos¢ w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do wyjasnien.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 28 1 potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonaweca nie zglosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu op6znienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych.,

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnos$ci.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacemu uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadnionag.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wyltacznie do wysokos$ci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku roznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomig¢dzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwotg nalezna na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
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rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

V1. Wierzytelnos$ci, kary umowne i odstapienie od umowy

§6
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 1. wystgpuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 1. dopoki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktdérych wynagrodzenie byloby regulowane ze
srodkdw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji,

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§7
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) zazwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,25 % ceny ofertowej brutto
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem umownym zakonczenia robot a
faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,25 % ceny ofertowej  brutto, za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usuni¢cie Wad,

€) ztytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% ceny ofertowej
brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawco i dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow 5%
wartosci kazdej naleznej ptatnosci.

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

f)  za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokos$ci 5.000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

g) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysoko$ci 1 % ceny ofertowej brutto,

h) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto Umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w
art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robot zgloszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowg w wysoko$ci 0,25 % naleznosci za przedmiot odbioru za kazdy rozpoczety
dzien zawtoki

Jezeli kara umowna z nie pokrywa poniesionej szkody, to Strona moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do zaptaty. W
razie opOznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci nalezne;j
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkdow i
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zobowigzan wynikajacych z Umowy.
§8
Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstagpienia od
umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacy ma prawo odstapic¢ od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat wykonania rob6t lub przerwat je i nie wznowit ich wykonania mimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego w okresie dluzszym niz 14 dni, chyba Ze nie rozpoczecie wykonania rob6t lub
przerwa w ich realizacji spowodowane =zostaly przyczynami, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci.

b) Nastgpito ogloszenie upadiosci firmy Wykonawcy, rozwigzanie firmy Wykonawcy lub wydanie nakazu
zajecia majatku firmy Wykonawcy.

c) Dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego, lub koniecznos$ci dokonania
bezposrednich ptatnosci na sumg¢ wigkszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

2. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

a) Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowa¢ swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy (np. ptatnosci)

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze¢$ci umowy.

4. W przypadku odstapienia od umowy strony sa zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

a) Wykonawca wspélnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych prac wedlug
daty odstapienia od umowy.

b) Strony wspolnie ustalajg sposdb zabezpieczenia przerwanych prac, a Wykonawca zabezpieczy wykonane
prace na koszt strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia od umowy.

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow i urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych
prac o ile przerwanie prac nie nastgpito z jego winy; Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszty tych
materiatow i urzadzen i przejac je.

d) Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonanie pracy do czasu odstapienia od umowy
oraz roboty zabezpieczajace.

e) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych prac wraz z pracami zabezpieczajacymi, a jezeli
Wykonawca ponosi wing za odstapienie od umowy, Zamawiajacy zastosuje wszelkie kary i1 potracenia
wynikajace z niniejszej umowy.

f) Strony wspdlnie rozliczg si¢ z pozostalych kosztow, ktére poniost Wykonawca, a zwigzanych z
zamowieniem uwzgledniajace przyczyny odstgpienia od umowy.

VIl. Postanowienia koncowe

§9
1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, poza zmianami ktore przewidziat
Zamawiajacy 1 okreslit warunki takiej zmiany w tresci ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest niewazna.

§10
Wykonawca od dnia przejecia placu budowy przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wywolane swoim
dziataniem, lub podwykonawcow w stosunku do oséb trzecich przy wykonywaniu zadan objetych niniejszg umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za skutki zdarzen wynikte z powodu niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

§11
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za przestrzeganie przez zatrudnionych pracownikow wlasnych i
podwykonawcow przepisow BHP, ppoz. oraz higieniczno - sanitarnych i porzadkowych.

§12
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Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

§13
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy Prawa zamowien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

§14
Wszelkie spory wynikle z wykonania umowy rozstrzygac¢ bedzie wiasciwy sad dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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